

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: RECIFE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA DO RECIFE - (PE)

Licitação: (Ano: 2021/ RECIFE CAMARA MUNICIPAL / N° Processo: 086/2021)

às 09:37:50 horas do dia 27/10/2021 no endereço RUA PRINCESA IZABEL-N 410, bairro BOA VISTA, da cidade de RECIFE - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 086/2021 - 2021/010/2021 que tem por objeto FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/10/2021 19:24:23:639	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 171.394,25

Lote (2) - LOTE 2 - COTA RESERVADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/10/2021 19:24:23:639	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 65.000,04

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/10/2021 19:24:23:639	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 171.394,25

Lote (2) - LOTE 2 - COTA RESERVADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/10/2021 19:24:23:639	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 65.000,04

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 27/10/2021, às 10:18:48 horas, no lote (1) - LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 11/11/2021, às 12:29:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 12:29:46 horas, no lote (1) - LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigência editalícias. No dia 11/11/2021, às 12:35:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 12:35:52 horas, no lote (1) - LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante Declarado Vencedor atendeu as exigências do Edital e seus Anexos.

No dia 11/11/2021, às 12:35:52 horas, no lote (1) - LOTE 1 - COTA PRINCIPAL - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 171.394,25.

No dia 27/10/2021, às 10:33:21 horas, no lote (2) - LOTE 2 - COTA RESERVADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004\_multisalas-04. No dia 11/11/2021, às 12:34:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 12:34:00 horas, no lote (2) - LOTE 2 - COTA RESERVADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalícias. No dia 11/11/2021, às 12:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/11/2021, às 12:38:50 horas, no lote (2) - LOTE 2 - COTA RESERVADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências do Edital e seus Anexos.

No dia 11/11/2021, às 12:38:50 horas, no lote (2) - LOTE 2 - COTA RESERVADA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 65.000,04.

No dia 11/11/2021, às 12:42:38 horas, a autoridade competente da licitação - JAIME PESSOA DE PAIVA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS**

Pregoeiro da disputa

**JAIME PESSOA DE PAIVA NETO**

Autoridade Competente

**DEBORA GURGEL MARQUES**

Membro Equipe Apoio

**Proponente:**

19.867.301/0001-45 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME