

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: RECIFE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA DO RECIFE - (PE)

Licitação: (Ano: 2023/ RECIFE CAMARA MUNICIPAL / N° Processo: 144/2023)

às 08:38:18 horas do dia 12/07/2023 no endereço RUA PRINCESA IZABEL-N 410, bairro BOA VISTA, da cidade de RECIFE - PE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 144/2023 - 2023/004/2023 que tem por objeto FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE, COM RESERVA DE COTA PARA MICROEMPRESAS ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP E MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL MEI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

### Lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2023 15:14:21:338	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA	R\$ 164.118,64
30/06/2023 15:19:58:069	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 164.118,64
11/07/2023 21:27:02:355	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$ 164.118,64
05/07/2023 16:38:05:262	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 164.118,64

### Lote (2) - LOTE 2 COTA RESERVADA MATERIAIS ELÉTRICOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 15:19:58:069	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.520,54
11/07/2023 21:27:02:355	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$ 49.520,54
05/07/2023 16:38:05:262	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 49.520,54

### Lote (3) - LOTE 3 COTA EXCLUSIVA MATERIAIS HIDRÁULICOS

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/07/2023 14:34:31:917	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 74.043,03
30/06/2023 15:19:58:069	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 74.043,03
05/07/2023 16:38:05:262	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 74.043,03

Lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/07/2023 15:14:21:338	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA	R\$ 86.306,84
30/06/2023 15:19:58:069	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 86.306,84
05/07/2023 16:38:05:262	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 86.306,84

Lote (5) - LOTE 5 COTA RESERVADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/06/2023 15:19:58:069	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 23.599,62
05/07/2023 16:38:05:262	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 23.599,62

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/07/2023 08:57:36:700	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA	R\$ 86.297,55
12/07/2023 09:09:34:054	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$ 160.985,94
12/07/2023 09:09:32:305	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 160.985,95
12/07/2023 09:07:18:527	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 161.000,00

Lote (2) - LOTE 2 COTA RESERVADA MATERIAIS ELÉTRICOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/07/2023 09:08:47:704	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.200,00
12/07/2023 09:08:29:900	RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	R\$ 49.299,99
12/07/2023 09:08:20:189	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 49.396,95

Lote (3) - LOTE 3 COTA EXCLUSIVA MATERIAIS HIDRÁULICOS

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/07/2023 09:11:12:229	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICIO LTDA	R\$ 72.897,96
12/07/2023 09:11:05:758	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 72.897,97
12/07/2023 09:10:52:160	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 72.897,98

Lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/07/2023 08:55:17:922	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 86.298,00
12/07/2023 08:52:31:815	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 86.298,55
12/07/2023 08:58:57:689	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA	R\$ 86.305,00

Lote (5) - LOTE 5 COTA RESERVADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/07/2023 08:48:18:131	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS	R\$ 23.599,00
30/06/2023 15:19:58:069	INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 23.599,62

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/07/2023, às 09:12:45 horas, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 17/07/2023, às 08:33:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/07/2023, às 08:33:24 horas, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA. No dia 27/07/2023, às 10:40:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 27/07/2023, às 10:40:00 horas, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA. No dia 03/08/2023, às 08:12:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:12:15 horas, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalícias, razão pela qual foi Declarado Vencedor. No dia 04/08/2023, às 08:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:06:38 horas, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: MATERIAIS ELETRICOS.

No dia 04/08/2023, às 08:06:38 horas, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS com o valor R\$ 160.985,95.

No dia 12/07/2023, às 09:14:10 horas, no lote (2) - LOTE 2 COTA RESERVADA MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 03/08/2023, às 15:58:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 15:58:39 horas, no lote (2) - LOTE 2 COTA RESERVADA MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalíciaas, por esta razão, foi Declarado Vencedor,. No dia 04/08/2023, às 08:08:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:08:37 horas, no lote (2) - LOTE 2 COTA RESERVADA MATERIAIS ELÉTRICOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante Declarado Vencedor atendeu a todas as exigências do Edital regedor e seus Anexos.

No dia 04/08/2023, às 08:08:37 horas, no lote (2) - LOTE 2 COTA RESERVADA MATERIAIS ELÉTRICOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 49.199,94.

No dia 12/07/2023, às 09:15:12 horas, no lote (3) - LOTE 3 COTA EXCLUSIVA MATERIAIS HIDRÁULICOS - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 03/08/2023, às 08:14:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:14:11 horas, no lote (3) - LOTE 3 COTA EXCLUSIVA MATERIAIS HIDRÁULICOS - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalícias, razão pela qual foi Declarado Vencedor. No dia 04/08/2023, às 08:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:09:44 horas, no lote (3) - LOTE 3 COTA EXCLUSIVA MATERIAIS HIDRÁULICOS - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante Declarado Vencedor atendeu a todas as exigências do Edital regedor e seus Anexos.

No dia 04/08/2023, às 08:09:44 horas, no lote (3) - LOTE 3 COTA EXCLUSIVA MATERIAIS HIDRÁULICOS - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA com o valor R\$ 72.897,96.

No dia 12/07/2023, às 09:08:30 horas, no lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 03/08/2023, às 08:15:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:15:20 horas, no lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalícias, razão pela qual foi Declarado Vencedor. No dia 03/08/2023, às 08:17:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:17:08 horas, no lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Corrigir valor da Proposta de Preços. No dia 03/08/2023, às 08:17:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:17:51 horas, no lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalícias, razão pela qual foi Declarado Vencedor. No dia 04/08/2023, às 08:12:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:12:26 horas, no lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante Declarado Vencedor atendeu a todas as exigências do Edital regedor e seus Anexos.

No dia 04/08/2023, às 08:12:26 horas, no lote (4) - LOTE 4 COTA PRINCIPAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 86.297,93.

No dia 12/07/2023, às 09:08:13 horas, no lote (5) - LOTE 5 COTA RESERVADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-06. No dia 03/08/2023, às 08:24:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/08/2023, às 08:24:13 horas, no lote (5) - LOTE 5 COTA RESERVADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante atendeu a todas as exigências editalícias, razão pela qual foi Declarado Vencedor. No dia 04/08/2023, às 08:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/08/2023, às 08:14:54 horas, no lote (5) - LOTE 5 COTA RESERVADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: O Licitante Declarado Vencedor atendeu a todas as exigências do Edital regedor e seus Anexos.

No dia 04/08/2023, às 08:14:54 horas, no lote (5) - LOTE 5 COTA RESERVADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS com o valor R\$ 23.599,00.

No dia 17/07/2023, às 08:33:23 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS. O motivo da desclassificação foi: Por solicitação, conforme chat de mensagens.

No dia 27/07/2023, às 10:39:59 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor - RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA, no lote (1) - LOTE 1 COTA PRINCIPAL MATERIAIS ELÉTRICOS. O motivo da desclassificação foi: Os Atestados de Capacidade Técnica apresentados não atendem a exigência editalícia, disciplinada no subitem 14.3..1.1, que assim aduz: "Para fins deste edital considera-se equivalente aqueles com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do previsto para os itens de materiais, constantes neste Termo de Referência Anexo I, deste Edital." E destes apresentados, alguns nem similaridade guardam com o objeto.

No dia 04/08/2023, às 09:42:35 horas, a autoridade competente da licitação - JAIME PESSOA DE PAIVA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**LUCIA DE FATIMA DA GRANJA DOS SANTOS**

Pregoeiro da disputa

**JAIME PESSOA DE PAIVA NETO**

Autoridade Competente

**AILSON JOSE DE ALCANTARA**

Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

37.422.440/0001-47 B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONS

19.299.794/0001-64 CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO LTDA

23.679.881/0001-14 CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS LTDA

19.867.301/0001-45 INOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

44.307.153/0001-51 RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA